


NR. OBW.	-	TA 1,1	TA 1,2	TA 1,3	TA 1,4	TA 1,5	TA 1,6	TA 1,7	TA 1,8	TA 1,9	TA 1,10	TA 1,11	REZ
SYMBOL ODBIORNIKA	TA1	OŚWIETL. EWAKUACYJNE I NOCNE	OŚWIETL. KIERUNKOWE	OŚWIETL. OGÓLNE	OŚWIETL. OGÓLNE	OŚWIETL. OGÓLNE	OŚWIETL. OGÓLNE	OŚWIETL. OGÓLNE	OŚWIETL. OGÓLNE	OŚWIETL. OGÓLNE	REZ	MCR	-
RODZAJ ODBIORNIKA	ROZDZIELNICA	OPRAWY AWARYJNE	OPRAWY KIERUNKOWE	OPRAWA OŚWIETL.	OPRAWA OŚWIETL.	OPRAWA OŚWIETL.	OPRAWA OŚWIETL.	OPRAWA OŚWIETL.	OPRAWA OŚWIETL.	OPRAWA OŚWIETL.	-	CENTRALA ODDYMIANIA	-
TYP APARATU	DMV 40/3	CLS6-B10 Z-S230/S	CLS6-B10	CLS6-B10 Z-S230/S	CLS6-B10 Z-S230/S	CLS6-B10 Z-S230/S	CLS6-B10 Z-S230/S	CLS6-B10 Z-S230/S	CLS6-B10	CLS6-B10	CLS6-B10	CLS6-B10	-
MOC ZAINST.[kW]	1,9	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	0,1	0,3	0,3	0,3	-	0,1	-
TYP PRZEWODU	5x DY 10	YDY2o4x1,5	YDY2o3x1,5	YDY2o3x1,5	YDY2o3x1,5	YDY2o3x1,5	YDY2o3x1,5	YDY2o3x1,5	YDY2o3x1,5	YDY2o3x1,5	-	YDY2o3x1,5	-
NR. POMIESZCZ.	0,6	0,1; 0,2; 0,8; 0,23; ELEWACJA	0,1; 0,2; 0,8	0,1; 0,2	0,8	0,23	KLATKA SHODOWA	0,3; 0,5; 0,6; 0,7; 0,9	0,10+0,15	0,16+0,21	-	1,1	-

Samoczynne wyłączenie zasilania
TN-S

INWESTYCJA / PROJECT NAME ROZBUDOWA OŚRODKA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ – ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO – OPIEKUŃCZEGO O NOWY BUDYNEK POŁĄCZONY ŁĄCZNIKIEM Z BUDYNKIEM ISTNIEJĄCYM, WRAZ Z BUDOWĄ PARKINGU I NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ul. Prosta, dz. nr 194/1; 194/3 i 194/6, obręb 21, jednostka ewidencyjna m. Zielona Góra						
INWESTOR:		OŚRODEK INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 65-001 Zielona Góra, ul. Prosta 47A				
BIURO PROJEKTÓW		 LINDSCHULTE POLSKA Sp. z o.o. biuro: ul. Ptasia 2b, 65-520 Zielona Góra siedziba: ul. Św. Mikołaja 19, 50-128 Wrocław				
CZĘŚĆ OBIEKTU/ FURANCE BULING BUDYNEK PAWILONU WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM [BP]		RYSUNEK / DRAWING NAME Tablica TA1. Schemat			SKALA	
FAZA PROJEKTU / PHASE PROJEKT TECHNICZNY [PT]		BRANŻA / DISCIPLINE ELEKTRYCZNA [E]		FAZA PROJ. PT	BRANŻA IE	CZĘŚĆ CP
		IMIE I NAZWISKO / NAME AND SURNAME		UPRAWNIENIA / LICENCE		PODPIS / SIGNATURE
PROJEKTANT DESIGNER		inż. Wacław Obiński		153/78/Zg		05/2021
SPRAWDZAJĄCY CHECKED BY		mgr inż. Adam Schmidt		191/77/Zg		05/2021